



# **BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ**

**ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ,  
YG (OG) DAĞITIM HATLARI**

## **YAPIM İŞLERİ İHALE DUYURUSU**

**Şirketimiz 2013 Yılı Yapım İhaleleri  
kapsamında aşağıda belirtilen işler gruplar  
halinde muhtelif tarihlerde davetiye usulü ile  
ihale edilecektir.**

## BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI YATIRIM İHALE GRUPLARI

| SIRA NO | İHALE GRUP NO             | İHALE ADI                                                                                           | İŞİN SÜRESİ                                                  | YAKLAŞIK MALİYETİ |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | BEDAŞ -2013 / 02-04 / 01  | BAKIRKÖY VE BEYOĞLU İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ BÖLGESİNDE TM YENİLEME ELEKTRİK TESİS İŞLERİ               | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 2.219.392,90- TL  |
| 2       | BEDAŞ -2013 / 02- 04 / 01 | BEYAZIT VE BAKIRKÖY İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ BÖLGESİNDE TM YENİLEME ELEKTRİK TESİS İŞLERİ               | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 2.337.787,00- TL  |
| 3       | BEDAŞ -2013 / 04-11 / 01  | BEYAZIT VE SEFAKÖY İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ BÖLGESİNDE TM YENİLEME VE AG-OG KABLO ELEKTRİK TESİS İŞLERİ | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 2.030.966,63-TL   |
| 4       | BEDAŞ -2013 / 03 / 01     | BAYRAMPAŞA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESİNDE TM YENİLEME ELEKTRİK TESİS İŞLERİ                           | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 4.116.307,42-TL   |
| 5       | BEDAŞ -2013 / 12 / 01     | SİLİVRİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESİNDE TM YENİLEME, ENH VE OG KABLO ELEKTRİK TESİS İŞLERİ             | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 2.055.197,65-TL   |
| 6       | BEDAŞ -2013 / KET / 01    | KÜÇÜK EK TESİS İŞLERİ YAPIM İŞİ                                                                     | 15.12.2013 TARİHİNDE GEÇİCİ KABULE HAZIR GETİRİLMEK ŞARTIYLA | 711.246,59- TL    |